



**COMUNE DI ARDEA**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**

---

**Numero Registro Generale 1681 del 08-10-2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**AREA IV**  
**TECNICA**

**OGGETTO:** LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE VIA FORLÌ E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE " DETERMINA A CONTRARRE APPALTO INTEGRATO PER LA SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.52 D.L. 77/2021 CIG 8935188E62 CUP D71B21000010004 FINANZIATA CON CDP

**IL DIRIGENTE**

Considerato che :

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 01/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo per la riqualificazione Via Forlì e realizzazione pista ciclabile;
- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023, adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 01/02/2021 è stata inserita nell'anno 2021 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica : "Lavori di riqualificazione Via Forlì e realizzazione pista ciclabile"
- Che con determina n. 1629 del 05/10/2021 è stata accertata l'entrata pari a € 1.092.677,40 – accertamento 2021.1689;
- L'opera è finanziata per l'intera somma di € 1.092.677,40 con diversa utilizzazione mutui;

Che il CIG dell'opera 8935188E62 e il CUP dell'opera è D71B21000010004;  
Considerato che l'ufficio tecnico, su indicazioni del Dirigente, ai fini di dare impulso all'iter procedurale per la realizzazione dell'opera, ha redatto il progetto definitivo della suddetta opera composto dai seguenti elaborati:

DOC. A - Relazione tecnica generale  
DOC. B – Disciplinare elementi tecnici  
DOC. C – Studio di prefattibilità ambientale  
DOC. D – Agg prime indicazioni  
DOC. E – CME  
DOC. F – Elenco prezzi  
DOC. G – Analisi prezzi  
DOC. H – Quadro Economico  
TAV. 01 – Inquadramento generale  
TAV. 02 – Stato di fatto  
TAV. 03 – Stato di progetto-Planimetria

Elenco Elaborati  
Progetto Definitivo

Che l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 1.092.677,40 così come specificato nel seguente QUADRO

ECONOMICO :

A - IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

Lavori a base d'asta € 870.153,43  
oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 26.104,60  
Totale lavori € 896.258,03

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00  
B2 Acquisti in economia € 0,00  
B3 Imprevisti (max 5%) € 26.887,74  
B4 Spese per attività di progettazione, di programmazione, supporto, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D. lgs. 50/2016) € 17.925,16

B5 Spese per attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00

B6 Spese generali e per pubblicità e opere artistiche € 3.000,00  
B7 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00  
B8 Spese tecniche (Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) € 48.280,61  
**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 96.093,51**

C. IVA

C.1 IVA su Lavori 10% € 89.704,12  
C.2 IVA su Servizi Tecnici 22% € 10.621,73  
C. 3 IVA su Acquisti in economia ed allacciamenti 22% € 0,00  
TOTALE IVA € 100.325,85  
TOTALE COSTO INTERVENTO € 1.092.677,40

Preso atto  
che le somme per tali opera trova disponibilità sul capitolo 201860.1

Che il CUP D71B21000010004 e il CIG dell'opera è 8935188E62;

Che da Q.E. di progetto, causa la carenza di personale tecnico e carichi di lavori interni, viene previsto l'affidamento a tecnico esterno per incarico di D.L. e Sicurezza in fase di esecuzione, al fine della gestione e controllo delle relative attività, di seguito riportato:

A - IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

Lavori a base d'asta € 870.153,43  
oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 26.104,60  
Totale lavori € 896.258,03

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00  
B2 Acquisti in economia € 0,00  
B3 Imprevisti (max 5%) € 26.887,74

B4 Spese per attività di progettazione, di programmazione, supporto, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D. lgs. 50/2016) € 17.925,16

B5 Spese per attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00

B6 Spese generali e per pubblicità e opere artistiche € 3.000,00

B7 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

B8 Spese tecniche (Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione € 48.280,61

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 96.093,51**

C. IVA

C.1 IVA su Lavori 10% € 89.704,12

C.2 IVA su Servizi Tecnici 22% € 10.621,73

C. 3 IVA su Acquisti in economia ed allacciamenti 22% € 0,00

TOTALE IVA € 100.325,85

TOTALE COSTO INTERVENTO € 1.092.677,40

ACCERTATO che l'art. 36 comma 2 lett. C del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

RITENUTO di provvedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del Decreto Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50, utilizzando la piattaforma elettronica per le gare dell'Ente, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di fornitura sotto soglia Decreto semplificazioni n. 76/2020;

Visto il D.L. 77 del 31/05/2021 che prevede la possibilità fino al 30.6.2023 la possibilità di procedere con appalto integrato;

Visto il D.L. 77 del 31/05/2021 che prevede l'adozione della procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) con consultazione di almeno 5 operatori economici con l'applicazione del criterio della rotazione; VISTO l'art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

CONSIDERATO che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:

- progettazione esecutive e realizzazione pista ciclabile ;

- procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni decreto semplificazioni n. 76/2020 ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la progettazione esecutiva e realizzazione dell'isola ecologica mediante procedura negoziata con l'impegno della piattaforma elettronica per le gare dell'Ente con la modalità di cui all'art. 95 comma 4 del Decreto Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara;

RITENUTO quindi necessario di procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica per le gare, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;

Visto il Decreto di nomina del Dirigente Dott. Ing. Emanuele Calcagni della IV Area, decreto n.14 del 21.03.19 prot.17792;

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 36 del 21 dicembre 2017, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL 267/2000;

Visto il Piano di prevenzione della corruzione 2020/2022 approvato con delibera di G.C n. 3/2020;

Vista la Deliberazione C.C. N. 23 del 28/04/2021 con la quale l'Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;

Vista la Delibera di C.C. n. 23 del 28/04/2021 di approvazione del D.U.P.

Vista la Delibera di G.C. n. 79/2021 di variazione di bilancio;

Vista la Delibera della G.C. n. 103/2021;

Visto il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

5 maggio 2009, n. 42;  
Visto il D.Lgs. 50/16;  
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità e quello per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

Di approvare il seguente quadro economico :

A - IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

Lavori a base d'asta € 870.153,43  
oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 26.104,60  
Totale lavori € 896.258,03

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00

B2 Acquisti in economia € 0,00

B3 Imprevisti (max 5%) € 26.887,74

B4 Spese per attività di progettazione, di programmazione, supporto, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D. lgs. 50/2016) € 17.925,16

B5 Spese per attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00

B6 Spese generali e per pubblicità e opere artistiche € 3.000,00

B7 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

B8 Spese tecniche (Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione € 48.280,61

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 96.093,51**

C. IVA

C.1 IVA su Lavori 10% € 89.704,12

C.2 IVA su Servizi Tecnici 22% € 10.621,73

C.3 IVA su Acquisti in economia ed allacciamenti 22% € 0,00

TOTALE IVA € 100.325,85

TOTALE COSTO INTERVENTO € 1.092.677,40

Di prenotare la spesa per l'opera di cui si trattasi sul capitolo 201860.1 per una somma di €. 1.092.677,40  
omni comprensivo;

Di assumere determinazione a contrattare per l'APPALTO INTEGRATO PER LA SCELTA DELL'OPERATORE  
ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.52 D.L. 77/2021;

Che il responsabile del procedimento è il Geom. RICCARDO GAROFOLI nominato ai sensi dell'art. 5 della L  
241/90 salvo individuazione di assistenti al rup da nominarsi separa.

Ardea, 08-10-2021

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**  
ING. EMANUELE CALCAGNI

**IL DIRIGENTE**  
ING. EMANUELE  
CALCAGNI

**LA POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005