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Quadro economico dell’opera

A IMPORTO LAVORI
Al | Importo dei lavori a base d’asta €
53.000,00
A2 | Oneri della sicurezza €
2.000,00
A3 | Totale importo lavori €
55.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE
Bl | IVA22 % suilavori € 12.100,00
B2 [ Art. 113 del Dlgs 50/16 € 1.100,00
B3 | Spese per relazione/indagini agro-vegetazionali € 4.000,00
B4 | Onorari e spese tecniche per D.L/DEC e CSE | € 2.500,00
B5 | Economie ed imprevisti € 300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
20.000,00
TOTALE €
75.000,00

Il progettista

Geom, Riccardo Garofoli
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ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’'appalto ha per oggetto la manutenzione delle aree a verde di pertinenza comunali sui territorio
comunale, secondo e prescrizioni e condizioni stabilite dal presente capitolato speciale salvo pill
precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori .

ARTICOLO 2
CLASSIFICAZIONE DEL VERDE COMUNALE

La classificazione tipologica del verde & la seguente:

TIPOLOGIA “A” : aree verde di pertinenza comunale

- si intendono le aree all'interno degli spazi pubblici a verde (parchi, giardini e
terreni)

TIPOLOGIA “B” : banchine Verdi lungo le strade comunali.

- si intendono le aree a verde a ridosso delle carreggiate stradali comunali
{eliminazioni apparati radicali-potature, scoline, fossi)

TIPOLOGIA “C” : apparati radicali/alberature stradali.

- 8i intendono tutte le alberature e/o cura delle essenze comunque poste su strade
di transito comunali

ARTICOLO 3
DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’'appalto si intende fino all'esaurimento della somma posta a base d’asta, a decorrere
dalla data di stipulazione del relative contratto o da verbale consegna.

ARTICOLO 4
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
l.e opere che formano oggetto del presente appalto sonoe:

A) Manutenzione ordinaria del verde consistente in:

a. taglio- erba nelle aree a verde pubblico di pertinenza comunali (parchi, giardini e terreni
comunali};

b. taglio e estirpazione delle radici, meccanica e manuale, dell’erba e dei vegetali cresciuti
sulle banchine stradali o intersezioni delle arterie principali ubicate sul territorio comunale. Detta
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operazione dovra essere eseguita con cura ed usando attrezzature manuali, come zappe, pale,
etc., e dove possibile I'uso di mezzi meccanici come decespugliatori a spalla o a braccio e dove
necessario il carico e trasporto a discarica del material di risulta.

¢} applicazione su tutte le superfici e nei punti specifici dove viene effettuato il taglio di idoneo
diserbante, che dovra essere efficace per l'uso e ecologicamente compatibile per {'ambiente e
per la salute pubblica. Il prodotto servira come inibitore per la crescita dei vegetali appena
estirpati e dovra essere applicato almeno quatiro volte I'anno, possibilmente nei mesi aprile,
luglio ottobre e gennaic compatibilemnte con guanto previsto dalia normativa di settore. Dette
operazioni dovranno essere svolte di notte e senza presenza di vento.

d) Potatura efo abbatimento delle piante secche e gravemente ammalate ed instabil,
effetuando il taglio al livello del terreno o della quota stradale, oppure, se richesto, asportando il
ceppo radicale lungo le strade comunali, rotonde stradali e crocevia.

e) raccolta dei vegetali tagliati (opportunamente raccolti, caricati e trasportati su appositi
autocarro), che dovrannc essere portati a smaltimento secondo le norme vigenti in materia di
rifiutologia.

E’ riservata la facolta all Amministrazione ed alia D. L. di richiedere interventi particolari all'atto
esecutivo dei lavori.

ARTICOLO 5
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

A salvaguardia della sanita del patrimonio vegetale, ed al fine di evitare le problematiche
connesse alla presenza di parassiti, siano essi animali o vegetali, potranno essere
effettuati idonei interventi antiparassitari.

Detti interventi saranno effettuati con le seguenti prescrizioni:

a) utilizzo di personale tecnico qualificato ed attrezzato,

b) i prodotti antiparassitari saranno distribuiti con idonei atomizzatori autotrasportati, con
irroratori a motore a spalla, o per endoterapia;

¢) saranno utilizzati principi attivi a basso o nullo impatto ambientale e, comunqgue,
previamente autorizzati dall’'Ufficio Comunale Verde Pubblico; ove possibile sara previsto
l'uso di antagonisti biclogici e “trappole a feromoni”;

d) nelle zone oggetto di trattamento verranno posizionati, con almeno 24 ore di anticipo,
cartelli indicanti le operazioni da svolgersi; .

e) i trattamenti verranno effettuati con le condizioni climatiche idonee, quindi in assenza di
vento che possa provocare deriva e di precipitazioni atmosferiche;

Art. 6
ABBATTIMENTI

L'impresa, previa autorizzazione rilasciata anche verbalmente dal Direttore, & tenuta ad
abbattere piante secche, gravemente ammalate ed instabili, effettuando il taglio al livello
del terreno o della quota stradale oppure, se richiesto, asportando il ceppo radicale.




ART. 7
MATERIALE VEGETALE DI RISULTA

Il materiale vegetale di risulta delle operazioni previste nel presente disciplinare dovra essere, ad
esclusiva cura e spese dellAppaltatore, tempestivamente ed accuratamente raccolto, caricato,
trasportato ed avviato al “Trattamento e/o Recupero” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/20086,
e s.m.i. e della L.R. 09 luglio 1998 n. 27 e s.m.i., 0 di altre disposizioni legislative e/o normative che
dovessero intervenire in corso di appalto.

In alternativa, e previo eventuale rilascio di autorizzazioni secondo la normativa vigente ed accordi
con P'Utficio Verde Pubblico, il materiale vegetale di risulta potra essere sottoposto ad operazioni di
compostaggio in apposite aree comunali. Tutte le spese di impianto e di manutenzione saranno a
carico completo dell’Appaltatore affidataria. It "Compost” prodotto dovra essere utilizzato in
operazioni colturaii previste nelle aree di produzione.

ART. 8
EMERGENZE

L’appaltatore & tenuto, in caso di eventi particolari e/o imprevedibili che coinvoigano le aree a
verde di competenza comunale e che mettano a repentaglio la sicurezza e l'incoiumita pubblica,
nonché la pubblica igiene, ad intervenire, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto ed in qualsiasi momento, nei giorni ed orari lavorativi del periodo d’appalto, per
rimuovere, sanare, riparare o mettere in sicurezza le situazioni a rischio.

L'inizio degli interventi dovra avvenire entro il termine massimo di 1 (una) ora dalla
comunicazione telefonica del Direttore del'Esecuzione del Contratto o, in caso di sua irreperibilita,
del Dirigente del Servizio Ambiente o del Comando di Polizia Locale.

La contabilita degli interventi sara effettuata sulla base dell'Elenco Prezzi posto a base di gara che
sara assoggettato al ribasso d'asta con cui sara stata aggiudicata la gara refativa al servizic
oggetto del presente Capitolato.

ARTICOLO 8
AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, riferito allintera durata del'appalto & stabilito in €uro 55.000,00
compreso oneri della sicurezza pari ad €. 2.000,00 oitre [.V.A.

il ribasso sara applicato sui prezzi unitari applicati sul prezzario della Regione Lazio 2012 e
sull'elenco allegato.

Nel prezzo indicato, indipendentemente dal rispetto del DUVRI, sono considerati gli oneri
per Fadozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita degli operatori, delle persone addette, dei terzi, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati.

In particolare sono considerati, nel prezzo indicato, tutti gli oneri derivati dal rispetto del
D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e di tutte le norme in materia di infortunistica e di sicurezza che
dovessero intervenire in corso d’opera.

Gli importi per le varie voci sono presuntivi € potranno variare, sia nelle quantita assolute,
sia nelle rispettive proporzioni, in pill o in meno, senza che ¢id costituisca per l'impresa
argomento valido per richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere 0 comunque
prezzi unitari diversi da quelli contenuti nella “Tariffa dei prezzi della Regione Lazio”
approvata con deliberazione di G.R. 06 agosto 2012 n. 412.

il Committente si riserva di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni,
che ritenesse opportune entro e non oltre i limiti previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in
materia. '



ARTICOLO 10
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio avverra mediante acquisizione in
economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50, utilizzando

il MEPA tramite richiesta di offerta , in conformita a quando disposto dalle vigenti norme riguardanti
appalti di fornitura sotto soglia;

[l criterio di aggiudicazione & quello del massimo ribasso percentuale, con la modaiita di cui all'art.
95 comma 4 dei Decreto Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 e smi;

ARTICOLO 11
SUBAPPALTO

il subappalto e consentito secondo criteri di legge. Se per necessita, e ritenuta l'utilita per lo
sviluppo dei lavori, limpresa ritenesse affidare a cottimisti o imprese specializzate, 'esecuzione di
una parte dell'opera, cid deve essere autorizzato dalla Direzione lavori e dalla ditta Committente.
L'impresa, comungue, rimane unica responsabile, nei confronti del committente dei lavori
subappaltati.

Il Committente potra, comungue, a suo insindacabile giudizio, fare annullare in qualsiasi momento,
il subappalto per incompetenza del subappaltatore con sola comunicazione scritta e senza essere
tenuto ad indennizzi o risarcimento di sorta.

ARTICOLO 12
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti e per risarcimento di eventuali danni,
I'impresa, all'atto della stipula del contratto, dovra depositare cauzione definitiva pari al 10% del
prezzo di appalto e comungque come stabiiito dalle norme vigenti.

La cauzione che potra essere in contanti, in titoli, costituita da fidejussione di un istituto di credito di
diritto pubblico, da banca di interesse nazionale, da polizza fidejussoria assicurativa; rimarra a
disposizione del committente fino allo scadere delle garanzie richieste sull'esecuzione dei lavori e
per i danni a terzi.

|’accettazione della fidejussione non dara luogo al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione, comungue, & garanzia deil'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni
stesse, nonché del rimborso delle somme che il committente avesse eventualmente corrisposto in
pill durante l'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito dellimpresa risultante dalla
liquidazione finale; fatto salvo esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse
inefficiente.

Il committente ha diritto di valersi di propria autorita della cauzione per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggioti spese pagate durante I'appalto.

Tale potere verra esercitato con incameramento parziale o totale se la cauzione & costituita in
numerario, con la vendita a mezzo di agenti di cambio, se costituita in titoli, oppure richiedendo
all'istituto bancario o allimpresa di assicurazioni il versamento in contanti dellimporto della
cauzione se trattasi di fidejussione bancaria o assicurativi. L'impresa potra essere obbligata a
reintegrare la cauzione di cui il committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del contratto.

L'impresa appaltatrice dovra inoltre provvedere a depositare la polizza CAR prevista dalla
normativa vigente nei modi e termini che saranno richiesti dallUfficio Tecnico Comunale.




ARTICOLOC 13
CONSEGNA DEI LAVORI

Il Committente comunichera all'impresa il giorno ed il luogo in cui dovra presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori,

La consegna dei lavori, di cui verra redatto verbale, potra avvenire dopo la'ggiuidicazione
definitiva, e nel caso anche prima della stipulazione del contratto, nei modi e termini di cui all' 32,
comma 8/13 del Digs 50/2016 e smi . Nel verbale di consegna dovra essere indicato il giorno in cui
dovranno iniziare i lavori. Dalla data d'inizio decorreranno i tempi di avanzamento e di ultimazione
dei lavori appaltati.

Se limpresa non si presentera il giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori, la Direzione
lavori le assegnera, mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 15 giorni dalla data
di ricevimento della stessa, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, il Committente
avra diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo altresi I'incameramento della
cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni.

L'impresa assumera piena responsabilita dei tracciati, rilievi, prescrizioni, ricevuti in consegna dal
committente: avra I'obbligo di controllarli, entro il periodo concordato con ia Direzione lavori,
riferendo poi al Committente le eventuali discordanze riscontrate. L'impresa sard quindi
responsabile della perfetia aderenza delle opere ed alle istruzioni impartite dalla direzione lavori
durante I'esecuzione dei lavori stessi e a quanio contenuto nel presente Capitolato.

La firma del verbale senza eccezioni comporta Fincondizionata accettazione della soluzione
progettuale in rapporto a quella di fatto.

ARTICOLO 14
RAPPRESENTANZA TECNICA DELL'IMPRESA

Per tutta la durata del lavoro limpresa dovra mantenere sul posto un suo rappresentante di
provata esperienza al quale verranno comunicati gli ordini scritti.

ARTICOLO 15
MATERIALI D’USO ED ATTREZZATURE

L'impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del
servizio con mezzi di proprieta o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idonec
ed a proprio rischio.

| prodotti chimici per gli interventi di diserbo dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge
in materia nazionali e comunitarie ed essere utilizzati con le esaite concenfrazioni e le modalita di
impiego prescritte dal produttore. 'impresa dovra sottoporre allAmministrazione, prima deil'inizio
del servizio e in seguitc ad ogni variazione, le schede tecniche e le schede di sicurezza, redatte in
lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare: Nel caso in cui la D. L. non ritenga idonei i
prodotiti proposti, I'impresa dovra immediatamente sostituire | prodotti risultati non idonei con altri
caorrispondenti.

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno
essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati,
dovranno essere techicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e
accessori atli a proteggere e salvaguardare I'operatore efo terzi da eventuali infortuni.

L'impresa assume ogni responsabilita in merito alla sicurezza dei lavoratori e per eventuali danni
procurati a terzi.



ARTICOLO 16
REQUISITI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE

L'impresa dovra assicurare il servizio con proprio personale nel rispetto di quanto stabilito nel
presente capitolato.

Il predetto personale dovra essere costantemente, per numero, quantita e professionalita adeguato
allimpegno richiesto dagli interventi da eseguire, alla disponibilita delle attrezzature e dai materiali
ed ai termini stabiliti nell'ordine.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del servizio, I'impresa comunichera per iscritto ail’Ufficio
Tecnico Comunale I'elenco dei hominativo delle persone che verranno impiegate dalla stessa per il
servizio in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un documento
di identita personale di ognuno di essi) ed indirizzi nonché il humero delle ore giornaliere che
ciascuno espletera nel servizio. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai
nuovi inserimenti, per i quali deve essere prodotta la prevista documentazione di entrata in
servizio, e in caso di dimissioni del personale uscente, che dovranno essere comunicati
allAmministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni dallinserimento o dimissione.

L'impresa dovra fornire al Comune la copia della comunicazione di trasmissione dei codici fiscali
dei predetti operatori all'INAIL.

Le prestazioni oggetto del servizio devono essere svolti con personale idoneo, specializzato e di
assoluta fiducia, riservandosi in ogni caso Amministrazione Comunale la facolta di chiedere la
sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non risulti idoneo al compito cui &
stato preposto. In questi casi l'impresa dovra provvedere alla sostituzione entro 10 giorni dalla
richiesta e, in casi particolari, entro 24 ore.

Il personale di servizio dovra attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, elencate a fini
esemplificativi, per garantire una corretta ed efficace esecuzione dello stesso:

1. svolgere il servizio negli orari stabiliti con '’Amministrazione: non sono ammesse variazioni
d'orario, se non preventivamente concordate;

2. esequire le operazioni affidate secondo le tipologie e le frequenze concordate con la D. L;

limitarsi ad eseguire le prestazioni concordate, in quanto non saranno riconosciuti interventi
diversi da quelli autorizzati. ‘

L'impresa dovra inolire dotare il proprio personale di una divisa da {avero decorosa ed idonea dal
punto di vista igienico-sanitario, facendosi carico del lavaggio della stessa nonché di un cartellino
identificativo recante indicazione del nome, cognome dell’operatore e denominazione dell'impresa.

Limpresa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia d rapporti di
lavoro, assicurando comundgue ai lavoratori dipendenti impegnati nell’attivita oggetto del presente
servizio il trattamento economico previsto dal contratto coilettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
del settore.

L’impresa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti ['assicurazione obbligatoria
previdenziale secondo le modalitd stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee
assicurazioni confro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori del settore.

ARTICOLO 17
DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

La ditta appaltairice & tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale,
fornito di diploma tecnico (perito agrario e/o dottore agronomo) e alle proprie stabili dipendenze;
nel caso di personale non dipendente questo dovra essere iscritto ad un competente Albo o
Collegio professionale. |l Direttore tecnico di cantiere rilascera dichiarazione scritta di accettazione
e di unicita dell'incarico .

La nomina del tecnico sopra indicato dovra essere comunicata alla D. L. entro trenta giorni
dali'esecutivita del contratio e, comunque, prima che abbia luogo la consegna del servizio.
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In mancanza il cantiere non potra essere avviato per colpa dell’'appaliatore e guindi con addebito
degli eventuali giorni di ritardo.

Qualora, prima dell'inizio o durante I'esecuzione del servizio, il tecnico in parola per qualsiasi
motivi intendesse interrompere il rapporto con P'appaltatore, dovra darne comunicazione scritta alla
D. L. con almeno venti giorni di preavviso.

L'impegno della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilita fino
allo spirare del preavviso, dovranno essere espressamente richiamate nella lettera che dovra
essere controfirmata per accettazione dello stesso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di servizio, 'appaltatore prima che esso decada, dovra
provvedere con le modalita previste per {a nomina alla sostituzione del personale prepostc alla
direzione tecnica del cantiere. In difetto la D. L. potra ordinare la chiusura del cantiere sino
allavvenuto adempimento dell'obbligazione; in tale ipotesi all’appaltatore saranno addebitate, fatti
salvi i maggiori danni, le penalita previste per la ritardata esecuzione del servizio, riservandosi il
Comune di Ardea la facolta di provvedere autonomamente ad incaricare apposito tecnico con
rivalsa delle spese a fale uopo sostenute.

ARTICOLO 18
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contrattc d'appalto, limpresa si
obbliga di osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto coliettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende agricole e affini e negli accordi locali
infegrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contraito e gli accordi medesimi anche dopo ia
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti
obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente daila natura artigiana © industriale, dalla struttura e dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inoftemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune ¢ ad
esso segnalata dall'lspettorato del Lavoro, il Comune comunichera all'lmpresa e, se del caso,
anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procedera alla detrazione di legge sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosl accantonate a garanzia
dell'adempimento degii obblighi di cui sopra.

Il pagamento allimpresa delle somme cosi accantonate non sara effettuato fino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, ['impresa non pu¢ opporre
eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.

ARTICOLO 19
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

L'appalto in questione riguarda Pespletamento del servizio di manutenzione ordinaria e di
manutenzione straordinaria delle aree a verde pubblico comunale.

L' impresa aggiudicataria dovra attuare opportune procedure e modalita per Porganizzazione e
gestione delle attivita, in modo da consentire I'immediato avvio del servizio, fin dalia consegna
dell'appaltc e per garantire per tutta la durata dello stesso la costanza degli interventi manutentivi
necessari.

La ditta aggiudicataria dovra predisporre un cronoprogramma di cui al successivo articolo 20,
impostato su una intera mensilita; quest’ultimo riguardera gli interventi di manutenzione ordinaria,



straordinaria e/o diserbo a farsi in modo tale da adempiere agli obblighi del presente capitolato e
alle disposizioni impartite dall’U.T.C..

La ditta altresi dovra inviare un rapportc quindicennale specificando il luogo dell'intervento, il tipo di
attivita svolta, 'orario di lavoro effettuato per ogni giorno.

Sia il cronoprogramma che il rapporto di cui sopra potranno essere inviati a mezzo posta
elettronica sul sito istituzionale concordato all'inizio dell’appalto con la D.L.

ARTICOLO 20
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Entro 15 giorni dalia consegna dei lavori, I'impresa, i Committente e la direzione lavori, su
proposta delle imprese devono concordare il programma dei lavori.

Dieci giorni prima dell'inizio di ogni mese le imprese dovranno proporre un nuovo crenoprogramma
dei lavori a farsi per il mese successivo con eventuali schede di intervento, che dovra essere
approvato dal DEC entro l'inizio del mese.

| favori che formano oggetto delle prestazioni richieste e quindi del contratto, saranne individuati in
apposite perizie predisposte dal tecnico nonché da ordini di servizio descrittivi dei lavori a farsi.

Competono alle imprese tutti i lavori necessari per la cura del verde esistente nelle sue varie forme
e cioé prati, alberi, siepi, etc..

In particolare I' impresa & tenuta ad attivarsi autonomamente secondo il cronoprogramma
concordato con il DEC per tutte le prestazioni a corpo al fine di tenere sempre in perfetto stato tutto
il verde esistente.

Il cronoprogramma dovra indicare dettagliatamente il personale impiegato per ogni intervento.

L'Amministrazione si riserva, vista la necessita, di stabilire con ordine di servizio 'esecuzione di un
determinato intervento di manutenzione su specifiche aree che verranno indicate con cinque giorni
di anticipo, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciale compenso,

Le imprese dovranno terminare gli interventi entro il termine stabiiito dal direttore dei lavori.

ARTICOLO 21
CONDOTTA DEI LAVORI

| lavori dovranno essere eseguiiti a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni impartite nel
presente capitolato; non sono ammesse variazioni se non in casi di assoluta necessita e previa
approvazione della direzione lavori. Nel caso in cui le opere o le forniture non fossero state
esegulite secondo quanto previsto dal presente capitolato e secondo le prescrizioni della direzione
lavori, si applicheranno le sanzioni previste dal successivo articolo 23.

Per specifici interventi che potranno essere richiesti dal Comune ed it cui ammontare sia
comungue infericre ad €uro 2.000,00, si fara ricorso ad ordini di servizio della direzione lavori nel
quale sara definito l'intervento a farsi, l'importo presuntivo dello stesso, ed il tempo assegnato.

Per favori di manutenzione necessari ed il cui importo sia maggiore di €urc 2.000,00 sara
necessario I'autorizzazione del R.U.P..

| lavori commessi si intendono consegnati all'impresa con la sottoscrizione dell'ordine di servizio e
per i lavori contenuti nelle perizie con la redazione dei verbali di consegna.

Sara cura comune di impresa, committente e direzione lavori, far coincidere i tempi di appaito con i
tempi agro-biologici adatti per le varie operazioni.

l'impresa & tenuta a pulire costantemente tutte le aree a verde pubblico del Comune ,
provvedendo al relativo smaltimento.

La ditta provvedera ad effettuare una documentazione fotografica prima e dopo la pulizia.



Tale documentazione verra fornita costantemente alla DEC .

A semplice richiesta dellAmministrazione Comunale la ditta appaltatrice & tenuta, laddove ne
stabilisce |la necessita a effettuare interventi straordinari di pulizia sulle aree indicate dal direttore
dei [avori.

L’esecuzione delle opere e dei servizi di cui al presente appaltoc comprende la raccolta delle risulte,
anche preesistenti e della vegetazione recisa e dei rifiuti di cui all'articolo 5 punto ¢), il loro carico, il
loro trasporto a discarica o presso aliro centro di conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di
discarica o conferimento.

La rimozione delle risulte e dei rifiuti di cui all’articolo 5 punio ¢) dovrd essere condotta secondo i
criteri della raccoita differenziata ai fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e
regionale e secondo le procedure adoftate dall’Ufficio lgiene del Comune di Ardea.

L’appaltatore dovra verificare 'eventuale necessita di auterizzazioni al trasporto o di ricorrere ad
altra ditta abiiitata.

Il materiale di risulta dovra essere immediatamente asportato dalle aree interessate entro la
giornata lavorativa, 'abbandono di cumuli di erba (anche di piccole dimensioni) sino alla giornata
successiva non € ammesso.

ARTICOLO 22
TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI
SOSPENSIONE DE! LAVORI

Per lavori stabiliti dal croncprogramma mensile non sara possibile allimpresa ritardare gli stessi
oltre 5 giorni rispetto al calendario approvato.

I lavori commessi si intendono consegnati ed ordinati all'impresa con la sottoscrizione deli’ordine di
servizio e per i lavori contenuti nelie perizie con la redazione dei verbali di consegna.

Per i lavori richiesti con ordine di servizio e per i quali & da prevedere una durata esecutiva non
superiore ai 7 gg. non si dara luogo alla fissazione dei termine per la ultimazione degli stessi,
stabilendo che gli stessi dovranno essere cominciati entro il giorno successivo all’'ordine di servizio.

Per i lavori commessi a seguito di perizia il tempo utile per la esecuzione degli stessi sara
concretamente determinato dal dirigente dell’'U.7.C. e quindi accettato dailimpresa all’atto della
firma del verbale di consegna dei lavori.

Qualora causa di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre similari circostanze speciali
impediscano in via temporanea che i lavori procedano regolarmente ed a regola d'arte, il tecnico
comunale responsabile dei lavori, pud ordinare la sospensione dei singoli lavori di manutenzione,
disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.

La durata della sospensione non & calcolata nel termine fissato per 'esecuzione di ogni intervento
di manutenzione.

ARTICOLO 23
PROROGHE

L'appaitatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di uitimare i lavori
ordinati dal DEC o nel cronoprogramma nel termine fissato, pud chiedere con domanda motivata
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dallAmminisirazione, purché la
domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.



ARTICOLO 24
DIFFIDA AD ADEMPIERE

Nel caso in cui il servizio venga svolto, in ritardo, in maniera imprecisa, non accurata od a regola
d'arte, '’Amministrazione Comunale, provvedera ad inviare formale diffida a mezzo lettera
raccomandata A/R, pec, invitando la ditta ad ovviar alle negligenze ed inadempimenti contestati
entro il termine che verra fissato caso per caso.

| casi in cui si provvedera ad inviare diffida sono i seguenti: (che si ritengono essere riferiti ad un
elenco non esaustivo)

1. lavori totalmente o parzialmente non eseguiti;

2. lavori eseguiti in difformita alle prescrizioni tecniche, alle indicazioni della DEC o nei tempi
stabiliti;

3. danni provocati nellesecuzione dei lavori;

4, lamentele circa il comportamento degli operatori;

5. mancato invio cronoprogramma nei termini stabiliti;

6. mancato invio rapporto settimanale nei termini stabiliti;

7. mancata osservanza ordini di servizio sui prati come da articolo cinque.

Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non
faccia pervenire al’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle
contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di cingue giorni dal ricevimento della comunicazione
dellAmministrazione Comunale, quest’uitima comminera automaticamente le sanzioni previste per
il caso di specie nel successivo articolo 25.

ARTICOLO 25
PENALITA’

Nei casi previsti dall’articolo 25, il DEC, applichera automaticamente le sanzioni previste nel
presente articolo.

L'esatto importo delle penalita sara segnalato ail'impresa a mezzo lettera raccomandata A. R. e
sara determinato in funzione della gravita degli inadempimenti contestati.

La direzione lavori & autorizzata ad effettuare le detrazioni economiche direttamente sui documenti
contabili che verranno sottratte dal pagamento immediatamente successive aila data in cui & stata
applicata la sanzione,

1. nei casiin cui i lavori siano stati totalmente o parzialmente non eseguiti si applicheranno ie
seguenti sanzioni:

- mancata esecuzione di lavori; € 50,00 ogni giorno di permanenza nelle condizioni di
anomalia;

- esecuzione parziale o difforme: €. 30,00 cgni giorno di permanenza nelle condizioni di
anomalia;

- ritardo di oltre tre giorni sui tempi di lavorazione stabiliti nel cronoprogramma:
100 €uro per ogni giorno di permanenza nelle condizioni di anomalia;

- mancata pulizia e tutela igienica aree verdi affidate; € 100,00 per ogni giorno di
permanenza nelle condizioni di anomalia;

- mancata pulizia delle aree dopo le lavorazioni relative al servizio: €. 50,00 per ogni giorno
di permanenza nelle condizioni di anomalia;




2. per lavori eseguiti in difformita alle prescrizioni tecniche nei tempi stabiliti e agli ordini della
direzione lavori: €. 50,00 ogni giorno di permanenza nelle condizioni di anomalia;

3. mancata esecuzione in tutto o in parte dei lavori a corpo di potatura stabilita dalia D.L. alla
fine del frimestre efo quadiimestre. € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto
all'ultimazione degli interventi;

4. per danni provocati al verde pubblico la penale sara pari al 50% del valore riportato in
elenco prezzi oltre allobbligo della ditta a provvedere a proprie spese alla sostituzione del
tronco o delfarbusto danneggiato;

5. lamentele circa il comportamento degli operatori. €. 150,00 per ogni accertamento oltre
I'alliontanamento dell’ operatore;

6. mancato invio del cronoprogramma nei termini stabiliti nel presente capitolato: € 25.00 per
ogni giorno di ritardo;

7. mancato invio del rapporto settimanale nei termini stabiliti nel presente capitolato: € 20.00
per ogni gicrno di ritardo;

L'applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverra mediante sotirazione delle somme
dovute dallAmministrazione sull’acconto della rata immediatamente successiva a quella delia
contestazione effettuata, salvo la riduzione efo la disapplicazione delle stesse ai sensi dell’articolo
145 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 26
RISOLUZIONE
li contratto si risolve di diritfo, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- grave ritardo nelfinizio dell'esecuzione del’appalto;
- sospensione immotivata del servizio;
- per grave ritardo nell’'esecuzione del servizio, rispetto al calendario festivita;

La risoluzione potra essere chiesta dopo aver contestato I'addebito con PEC all'Appaltatore ed
esaminate le eventuali contro deduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre
cinque giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non
dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla Stazione Appaltante nel termine sopra indicato, si
intendera che nulla 'Appaltatore avra da eccepire alla risoluzione.

La risoluzione comporta automaticamente la esclusione dell'Appaltatore a tutti i future appalti
banditi dalla Stazione Appaltante per i successivi cingue anni.

ARTICOLO 27
LAVORI! FESTIVI E AL DI FUORI DELL’'ORARIO NORMALE
Le opere non verranno eseguite al di fuori delle fasce orarie contrattuali, a meno che:
- siano espressamente richieste dalla direzione tavori per motivi di necessita e urgenza,
- I'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione lavori:

Nel primo caso all'impresa sard riconosciuto in aggiunta al prezzo di elenco, le maggiorazioni
previste dai contratti di l[avoro vigenti all'epoca dellesecuzione, sulle quote di incidenza della mano
d'opera; nel secondo caso, non sard riconosciuto alcun indennizzo. Le maggiorazioni concesse
verranno assoggettate a tutte le condizioni di capitolato e di contratto. Nel caso l'impresa venga



autorizzata ad eseguire i lavori al di fuori delle normali fasce orarie contrattuali, i committente si
riserva di addebitare alla stessa le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.

ARTICOLO 28
LAVORI DI URGENZA

| lavori da eseguirsi con urgenza devono essere iniziati entro le 24 ore a partire dalia consegna
dell'ordine o del verbale di consegna.

L'appaltatore o un suo delegato & obbligato a recarsi presso l'ufficio manutenzione per ricevere gli
ordini dei lavori da eseguire.

Nel caso che I'appaltatore non si presenti a ricevere nel giorno stabilito, con comunicazioni per
mail, la consegna dei lavori, gli verra assegnato un termine perentorio, non superiore ad un giorno,
trascorso inutilmente il quale il Comune avra diritto o di risolvere il contratto, incamerando la
cauzione, o di procedere alla esecuzione d'Ufficio, prescindendo dalle formalita relative a tale
procedimento prescritte del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 28
OCCUPAZIONE DI SUOLC

Limpresa avra cura di richiedere I'occupazione di suoli pubblici strettamente necessari per il
cantiere, noncheé delle ordinaze di regimentazione del traffico veicolare in caso di lavori su sedi
stradali. I committente & esonerato da qualsiasi controversia con terzi. Il suolo pubblico ed
eventuali suoli privati invasi da materiali di risuita saranno immediatamente puliti.

ARTICOLO 30
VARIAZIONE ALLE OPERE PORTATE IN PERIZIE

L'esecuzione dei singoli lavori sara in linea di massima vincolata a quanto stabilito nel presente
Capitolato alle relative prescrizioni di perizia. Tuttavia 'Amministrazione Comunale si riserva la
facolta di apportarvi varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi specie e natura da essa ritenute
opportune, anche in corso di esecuzione dei lavori in applicazione dell'art. 106 del Diga 50/2016 e
dell'art. 63 comma 5 dello stesso digs.

|'appaitatore avra diritto al solo pagamento delle opere eseguite, ai prezzi contrattuali.

L'appaltatore non potra introdurre varianti alle singole perizie senza il consenso scritto del
Comune.

ARTICOLO 31
PREZZ| CONTRATTUALI
A) LAVORI A MISURA:

| prezzi per i lavori a misura saranno desunti dall’elenceo prezzi di cui all'allegato A del Capitolato di
Appaito. Essi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Per quelli non previsti in
detta tariffa si determineranno i nuovi prezzi con analisi i cui elementi faranno riferimento ai prezzi
di tariffa oppure basandosi sul listino della Regione Lazio 2012.




B) LAVORI IN ECONOMIA:

Per i lavori in economia i compensi saranno determinali con riferimento ai costi sostenuti
dall'lmpresa al momento delle prestazioni.

| costi della mano d'opera, dei materiali e dei noli saranno rilevati dalle tabelle del Provveditorato
alle OO.PP. per il Lazio - Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei
trasporti e dei noli.

| prezzi dei materiali e noli non previsti nella detta tabella saranno desunti da quelli di mercato e
saranno ammessi a pagamenti solo se documentati con scontrini di acquisto, ricevute fiscali o
fatture.

Si da luogo al pagamento del lavoro in economia quando la prestazione richiesta non pud essere
contabilizzata a misura, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, previa la superiore
approvazione del dirigente 'U.T.C..

ARTICOLO 32
CONTABILITA’ DEI LAVORI
A) LAVORI A MISURA:

La somma da corrispondere a misura per lavori e opere complementari per la manutenzione del
verde pubblico & da eseguirsi su ordine della D. L. e i lavori saranno contabilizzati ed ammessi a
pagamento solo secondo le norme in vigore per la contabilita dei lavori pubblici.

Sull'importo complessivo dei detti lavori si applichera la percentuale di ribasso offerto in sede di
gara. '

B) LAVORI IN ECONOMIA

Si procedera alla liquidazione dei lavori in economia tenedo conto delle disposizioni riportate sullo
schema del prezziario della Regione Lazio 2012 come in sintesi riprotato

-Mano d'opera-

-Mezzi -

-materiali-

-noli -

-spese generali e utile delimpresa —

ART. 33
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L’incidenza stimata della manodopera & pari al 40% dell'importo dellappalto.

ARTICOLO 34
ULTIMAZIONE DE1 LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi sara redatto alla fine del I
appalto e costituira titolo per lo svincolo delle ritenute di garanzia eseguite sull'importo dei lavori
contabilizzati.



ARTICOLO 35
PAGAMENTI E RITARDI DI PAGAMENTO

Si procera ai pagamenti per Stati di Avanzamento Lavori {SAL), mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’'asta, comprensivi della relativa
quota degli oneri per la sicurezza, raggiunganc, al netto della ritenuta di cui al comma 5
successivo, un importo non inferiore a €.10.000,00 Per i casi di ritardo nei pagamenti per ritardo
nella presentazione della coniabilitd da parte della Direzione dei lavori o per altra causa si
applicano e norme di cui al Digs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti in vigore .

ARTICOLO 36
ONERI ED OBBLIGHI! DIVERSI

L'appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi e oneri,
con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell Amministrazione comunale:

1} la istituzione del cantiere di [avoro con tutli gli attrezzi, le macchine, | materiali ed il personale
occorrente;

2} 'espletamento di tutte le pratiche occotrenti presso gli uffici per denunce, concessioni,
permessi, autorizzazioni, licenze e quant’altro occorra per I'esecuzione ed il compimento dei lavori;

3} il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto,

4} |le spese per tutte le analisi e gli assaggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che
verranno ordinati in ogni tempo dalla Direzione Techica;

5) L'osservanza delle norme di polizia mineraria, di polizia forestale e di tutte le altre norme di
legge vigenti, assumendo a proprio carico tutte le spese per sopralluoghi, diritti, ecc. Di tutti gli
obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si € tenuto conto nella determinazione dei
prezzi sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.

8) le spese per la gestione (recupero e/o smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti
nei luoghi di intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

7) le spese relative all'informazione preventiva nei luoghi interessati dai servizi al fine di limitare il
disagio ai cittadini e agli utenti;

8) gli oneri relativi al conferimento e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta di qualsiasi
natura presso discariche autorizzate e controllate;

Le spese per i consumi quali corrente elettrica, acqua, etc., saranno a carico della Committenza,
mentre gli allacci alle utenze esistenti nelie singole aree, da eseguirsi durante gli interventi
manutentivi e di ristrutturazione o per collegare nuovi impianti realizzati, saranno effettuati a cura e
spese dell'lmpresa la quale dovra osservare il rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di sicurezza.

ARTICOLO 37
COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza
obblige per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.




ARTICOLO 38
RINVIO ALLE NORNME

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia di opere
pubbliche e alle disposizioni di legge in vigore con riferimento al settore agricolo.

ARTICOLO 39
DOMICILIO DELLAPPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto I'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Ardea presso
la sede dell'Ente dove ha sede Ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di
appalto, potranno essere effettuate sui cantieri ai dipendenti deila ditta appaltatrice o effettuati a
mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

ARTICOLO 40
DOMICILIO DELL’IMPRESA

La ditta appaltatrice, che eleggera domicilio presso il Comune di Ardea (RM), del presente
Capitolato, & obbligata inoltre a:

1. fornire il recapito telefonico del proprio ufficio presso il quale 'U.T.C. potra comunicare
dalla ore 8.00 alle ore 18.00, ia necessita di lavori o interventi da eseguirsi;

2. rendere sempre reperibili almeno due unita lavorative che dovranno in caso di necessita
(cause di urgenza) recarsi presso il sito di intervento entro e non oltre due ore dalla
chiamata del’U.T.C.

ARTICOLO 41
MATERIALI IN GENERE

L'appaltatore potra procurarsi i materiali dove riterra opportuno e conveniente, purché, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, questi siano riconosciuti di buona qualita e rispondenti ai
requisiti designati per natura, idoneita, durabiiita e applicazione.

Salvo prescrizioni speciali, tutti i materiali dovranno essere procurati dall'impresa, la quale non
avra titolo per accampare pretese o sollevare eccezioni qualora durante l'esecuzione dell'appalto i
materiali non fossero pil rispondenti ai prescritti requisiti per causa dipendenti dai fornitori
deli'appaltatore.

ARTICOLO 42
QUALITA’ DEI MATERIALI

La ditta appaltatrice, per la qualita dei materiali forniti dovra assicurare il rispetto della legge in
vigore. .



ARTICOL.O 43
DENUNCIA DEGL! INCONVENIENTI

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di avvertire subito anche in forma scritta gli Uffici Comunali
competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad essa non imputabili, che impediscano il
regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

Nonostante la segnalazione fatta, 'appaltatore deve, sempre nellambito della normale esecuzione
delle prestazioni che gli competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il
sua regolare corso.

ARTICOLO 44
SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI
A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a completo ed esclusivo carico delfimpresa tutte le spese relative e conseguenti al presente
contratto nessuna eccetftuata o esclusa.

Il Techico
Geom. Riecardo Garofoli
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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Il presente progetto viene redatto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016,
dail’Ufficio Tecnico Comunale, al fine di appaltare 1’esecuzione del Servizio di Manutenzione
de! Verde pubblico su aree di pertinenza comunale e banchine stradali con Taglio dell’erba
potatura alberature e pulizia delle cunette .

L’appalto prevede la manutenzione delle aree/terreni di pertinenza comunale, (giardini parchi
terreni, banchine, cunette cce) di proprietad comunale per mantenerle in perfetto stato di sicurezza,
funzionalitd e decoro. Il servizio si occupera pertanto della programmazione e gestione della
manutenzione ordinaria delle suddette aree verdi secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dal
Capitolato speciale d’appalto.

I suddetti interventi dovranno essere eseguiti dall’ Appaltatore, tenendo conto delle tecniche pit
idonee, anche in funzione delle condizioni meteorologiche, secondo le prescrizioni e condizioni
stabilite nel Capitolato Speciale, salvo pil precise indicazioni che, all’atto esecutivo, possono
essere impartite dal RUP della Stazione Appaltante e dal DEC.

Con questo appalto il Comune di Ardea intende affidare un servizio idoneo a garantire adeguati
standard di manutenzione e sicurezza, perseguendo i seguenti obiettivi:

1. mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde comunale nelle diverse
tipologie, attraverso interventi programmati e tempestivi di manutenzione onde evitare possibili
situazioni di degrado estetico, funzionale € agronomico;

2, garantire la sicurezza degli utenti e/o degli operatori del verde pubblico e quella

veicolare in convivenza con il verde esistente;

3. elevare lo standard qualitativo di fruibilita del verde pubblico;

4, salvaguardare, promuovere ed applicare i principi e le norme sancite nel Regolamento
Comunale del Verde;

5. promuovete e sostenere obiettivi sensibili perseguiti dall’ Amministrazione Comunale

di sviluppo e promozione sociale anche attraverso la cura e la tutela dell’ambiente e del verde
pubblico.

6. tenere monitorate costantemente le aree verdi, le banchine stradali, i fossi e le alberature

per garantire la massima condizione di sicurezza, decoro ¢ funzionalitd ed evitare e prevenire
pericoli alla incolumita degli utenti o danni patrimoniali.

La classificazione generale delle tipologica del verde oggetto del presente appalto & la seguente:

TIPOLOGIA “A” : aree verde di pertinenza comunale

- si intendono le aree al'interno degli spazi pubblici a verde (parchi, giardini e
terrent)

TIPOLOGIA “B” : banchine Verdi lungo le strade comunali.

- si intendono le aree a verde a ridosso delle carreggiate stradali comunali
{eliminazioni apparati radicali-potature,) e delle scoline laterali per il
convogliamento acque meteoriche
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TIPOLOGIA “C” : apparati radicali/alberature stradali.

- 8i intendono tutte le alberature e/o essenze comunque poste su strade di
transito comunali

I documenti allegati al progetto di manutenzione sono i seguenti:

» 11 Capitolato speciale d’appalto

+ La presente relazione di progetto,
» L’elenco prezzi unitari;

* Quadro Economico

IL PROGETTISTA
(Geo ? Ricédrdo Garofoli)







