



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 1208 del 28-07-2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA IV
TECNICA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN LOC. TOR SAN LORENZO" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP D77H21000190004 CIG 8798648A04

IL DIRIGENTE

Considerato che l'Amministrazione intende procedere nell'esecuzione delle opere relative alla manutenzione straordinaria di alcune strade sul lungomare di Tor San Lorenzo e precisamente il tratto compreso tra Via Degli Ermellini e Via dei Platani e del tratto compreso tra Via delle Palme e via dei Platani, per complessivi 4,9 Km;

Che il progetto prevede, oltre al rifacimento della pavimentazione stradale, la realizzazione di marciapiedi, segnaletica stradale nonché la posa in opera della rete di smaltimento delle acque meteoriche; Che l'obiettivo del progetto è nel complesso quello di mettere in sicurezza il lungomare ardeatino, quale arteria principale di collegamento intercomunale;

PRESO ATTO che l'attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali come disposto dall'art. 21 del D.lgs 50/2016, che il Consiglio Comunale predispone ed approva, nel rispetto dei documenti programmati, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Che a tal proposito, il dirigente dell'area tecnica, al fine di attivare l'iter procedurale per la realizzazione dell'opera, ha incaricato con determina n. 1546 del 19/11/20, il Geom. Stefano di Cocco, con studio in Ariccia, Via Diana Aricina, 1 per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo della suddetta opera; Che con delibera di G.C. n.38 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo "Manutenzione straordinaria strade in loc. Tor San Lorenzo";

Preso atto del PSC acquisito al prot. Gen. n. 43316 del 27/07/2021;

Preso atto del Progetto esecutivo per i suddetti lavori, acquisito al prot. Gen. n. 37430 del 25/06/2021 composto dai seguenti elaborati: Computo metrico, Relazione tecnica, CSA, Elenco Prezzi, Cronoprogramma, Planimetrie e Q.E. per un totale di € 1.000.000,00 secondo il seguente schema

Imprevisti iva compresa

A	Importo Lavori compreso		€ 780.000,00
----------	--------------------------------	--	------------------------

	oneri di Sicurezza		
A1	Importo lavori escluso oneri per la sicurezza	€ 740.000,00	
A2	Importo Incidenza Sicurezza non Soggetti a Ribasso	€ 40.000,00	
B	Somme a Disposizione:		
B1	IVA al 10% per Lavori (A)	€ 78.000,00	
B2	Art.113 D.lgs 50/16 comma 3 comma 4	€ 15.600,00 € 12.480,00 € 3.120,00	
B3	Lavori in economia	€ 36.200,80	
B4	Imprevisti	€ 31.200,00	
B5	Progettazione D.L. e Coordinamento sic. in fase di esecuzione	€ 39.930,00	
B6	Spese per accertamenti di laboratorio ed indagini	€ 6.570,00	
B7	CNPAIA su spese tecniche	€ 1.860,00	
B8	IVA 22% su B5-B6-B7	€ 10.639,20	
	TOTALE B		€ 220.000,00
	IMPORTO TOT. OPERA (A+B)		€ 1.000.000,00

RILEVATO che tale Opera trova Copertura Economica con fondi finanziati con Cassa DD.PP. Con diverso utilizzo delle pos.di mutuo:

n. 4549357/01 € 88.255,69 -n. 4527253/01 € 14.067,09 - n.4527818/01 € 10.109,68- n. 4527264/01 € 53.569,44 -n. 4540062/01 € 202.041,29 n. 4315792/00 € 172.608,40 172.608,40 n.4549188/01 € 74.908,84 – n. 4549356/01 € 9.707,07-n. 4549591/01 € 135.065,40-n. 4362591/00 residuo 25.276,53- diverso utilizzo € 23.447,59- n. 4459862/01 € 216.219,51, autorizzate con nota prot. 2028016/21 del 26/03/2021 acquisita al prot. dell'Ente al n. 19242/21;

Considerato che con determina n. 758 del 12/05/2021 sono stati impegnati € 39.930,00 per la D.L. e coordinamento della sicurezza;

Che il CUP D77H21000190004 ;

Che il CIG è dell'opera è 8798648A04;

Che le somme saranno impegnate con prossima determinazione dirigenziale a seguito di reiscrizione della somma di € 1.000.000 sul capitolo di spesa 201542.1;

Che da Q.E. di progetto, causa la carenza di personale tecnico e carichi di lavori interni, viene previsto l'affidamento a tecnico esterno per incarico di D.L. e Sicurezza in fase di esecuzione, al fine della gestione e controllo delle relative attività;

Considerato che la gara sarà gestita su piattaforma elettronica in gestione dell'Ente;

VISTO l'art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- Il fine che con il contratto si intende perseguire: "**Manutenzione straordinaria strade in loc. Tor San Lorenzo**";

- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:

- Interventi di **fresatura, stesura tappetino e realizzazione segnaletica orizzontale e verticale**,

- Il contratto ha per oggetto: "**Manutenzione straordinaria strade in loc. Tor San Lorenzo**";

- procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni decreto semplificazioni n. 76/2020;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'individuazione di un operatore economico a cui affidare i lavori di "**Manutenzione straordinaria strade in loc. Tor San Lorenzo**" mediante procedura negoziata con la modalità di cui all'art. 95 comma 4 del Decreto Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara;

CONSIDERATO che l'intervento previsto è caratterizzato da ripetitività delle fasi lavorative, di standardizzazione delle metodologie di lavoro e di materiali e non si ravvisano interventi migliorativi del progetto tali da determinare una procedura economicamente più vantaggiosa;

Visto il Decreto di nomina del Dirigente Ing. Emanuele Calcagni della IV Area, decreto n.14 del 21.03.19 prot.17792;

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 36 del 21 dicembre 2017, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi degli artt.244 e seguenti del TUEL 267/2000;

Visto il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022 approvato con delibera di G.C n. 3/2020;

Vista LA DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 28/5/2020 CON LA QUALE L'ENTE HA APPROVATO IL BIL.DI PREV. 2020-2022 annualità 2021,

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 09/03/2021, ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023, RELATIVI ALLEGATI E PRESENTAZIONE DUP 2021/2023".

Vista la Delibera di C.C. n. 23 del 28/04/2021;

Vista la Delibera di Giunta n. 97 del 13/07/2021 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 e variazione di bilancio 2021-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 27/07/2021;

Visto il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il D.Lgs. 50/16;

Visto il D. L 120/2020 e ss.mm.ii.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità e quello per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "**Manutenzione straordinaria strade in loc. Tor San Lorenzo**" conforme a quanto previsto dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, composto dai seguenti documenti: Computo metrico, Relazione generale Tecnico- specialistica, Documento preliminare per la stesura del POS, CSA, Elenco Prezzi,

Cronoprogramma, Planimetrie e Q.E. per un totale di € 1.000.000,00;

2. Di approvare, il quadro economico del progetto per un importo, di € 1.000.000,00 secondo il seguente schema:

A	Importo Lavori compreso oneri di Sicurezza		€ 780.000,00
A1	Importo lavori escluso oneri per la sicurezza	€ 740.000,00	
A2	Importo Incidenza Sicurezza non Soggetti a Ribasso	€ 40.000,00	
B	Somme a Disposizione:		
B1	IVA al 10% per Lavori (A)	€ 78.000,00	
B2	Art.113 D.lgs 50/16 comma 3 comma 4	€ 15.600,00 € 12.480,00 € 3.120,00	
B3	Lavori in economia	€ 36.200,80	
B4	Imprevisti iva compresa	€ 31.200,00	
B5	Progettazione D.L. e Coordinamento sic. in fase di esecuzione	€ 39.930,00	
B6	Spese per accertamenti di laboratorio ed indagini	€ 6.570,00	
B7	CNPAIA su spese tecniche	€ 1.860,00	
B8	IVA 22% su B5-B6-B7	€ 10.639,20	
	TOTALE B		€ 220.000,00
	IMPORTO TOT. OPERA (A+B)		€ 1.000.000,00

3)Di assumere **determinazione a contrattare** per l'affidamento di lavori di **"Manutenzione straordinaria strade in loc. Tor San Lorenzo"** ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2006, procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Decreto Semplificazioni n. 76/2020 attraverso procedura telematica , da aggiudicare con il criterio del minor prezzo secondo le modalità dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.,

determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con inviti.;nonchè per l'individuazione dell'operatore economico per la DL e CSE secondo quanto previsto dal'art 36 comma c-bis) con finalità, elementi, forma e procedure indicate nel presente;

4)Che il responsabile del procedimento per la gara è la sig. ra Gazzi Sara nominato ai sensi dell'art. 5 della L 241/90 e smi presso l'ufficio gare e provveditorato, mentre il (RUP) Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e smi è il Geom. Mauro Rossi, che i collaboratori amministrativi sono i Sig. ri Alberto De Celis e Geom. Alessandro Cocciarelli;

Ardea, 28-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
ING. EMANUELE CALCAGNI

IL DIRIGENTE
ING. EMANUELE
CALCAGNI

**LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005